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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely egyrészről a 

 

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 

cégjegyzékszáma: 01-10-043003 

adószáma: 12099461-2-42 

képviseli: Baracskai Gábor vezérigazgató 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

 

másrészről a(z) 

 

………………………………………………. 

székhely: ……………………………………………………………. 

cégjegyzékszáma: ……………………………………… 

adószáma.: …………………………………….………. 

bankszámlaszáma: ………………………..………….. 

képviseli: …………………………………..…………. 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) jött létre az 

alábbi napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) a „Budapest XIV. kerület Cseperedő 

Óvoda épületében külső és belső portál és nyeregtetős felülvilágító cseréje és a Bóbita Óvoda 

épületében ablakok és ajtók cseréje” tárgyban, 2018. április 14. napján megindított, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bek. szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: eljárás) eredményeként jött létre. 

 

Jelen szerződést a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a legjobb ár-

érték arány szempontja alapján nyertesnek minősített gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlattevővel köti meg. 

 

I. A szerződés tárgya 

 

I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest XIV. kerület, Cseperedő 

Óvoda épületében külső és belső portál és nyeregtetős felülvilágító cseréje és a Bóbita Óvoda 

épületében ablakok és ajtók cseréje feladatait. 

 

I.2. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívása, a közbeszerzési eljárás dokumentációja, az esetleges kiegészítő 

tájékoztatás, valamint Vállalkozó nyertes ajánlata és abból különösen a Vállalkozó által 

beárazott költségvetés. 

 

I.3. A fent meghatározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez. 

 

I.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb akadálya 

nincs, a teljesítéshez szükséges pénzügyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A 
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Vállalkozó az átadott dokumentumok és a megrendelői tájékoztatás ismeretében nem tapasztalt 

olyan tényt vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná. 

 

I.5. Az építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: kifogástalan minőség. 

 

I.6. Vállalkozói képesítési nyilatkozat: 

 

Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott 

képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt 

feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett 

névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma: ………… 

 

I.7.  Megrendelői fedezetnyilatkozat: 

 

Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges 

fedezettel rendelkezik. 

 

II. Teljesítési határidő és a teljesítés helye 

 

II.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határideje: 2018. augusztus 05. Szerződő felek 

rögzítik, hogy ezen határidő nem tartalmazza a műszaki átadás-átvételi eljárás idejét. 

 

II.2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

II.3. A kivitelezés teljesítésének helye: Budapest XIV. kerület 

Cseperedő Óvoda (Lengyel u. 21.) és Bóbita Óvoda (Ilosvay Selymes u. 116-118.) 

 

II.4. A munkaterület átadásának tervezett napja: jelen Szerződés aláírásának napja. 

 

III. Vállalkozási díj 

 

III.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata 

alapján nettó …………………. Ft + Áfa, azaz nettó …………………… forint + általános 

forgalmi adó összeg ellenében végzi el. 

 

Az árazott költségvetés  jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. 

 

III.2. A vállalkozási díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, továbbá a 

Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes 

költségét, kiadását. A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely 

tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, ezen 

tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (is), a szakszerű megvalósításhoz szükséges 

minden tételt (pl. segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, a felvonuláshoz, 

továbbá a kivitelezésben részt vevőknek, a környezetnek a biztonságához szükséges eszközöket), 

az átadási, a birtokbaadási eljárás költségeit, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, 

az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, 

bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a 

garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 

használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabályi 

díjelemek a Vállalkozó felmért és megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő 

felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás 

kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért szavatossággal 
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nem tartozik.  

 

III.3. A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban 

megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).  

 

III.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kivitelezési 

munkák nem építési hatósági engedély-köteles munkák, ekként nem tartoznak az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá. 

Vállalkozó ennek megfelelően számláit ÁFA-val növelten köteles kiállítani. 

 

III.5. A pótmunka elszámolása 

 

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott 

költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a 

Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek 

megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról. 

 

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka elszámolásának 

feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, 

valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban 

megfelelően meghatározásra került. 

 

IV. Fizetési és számlázási feltételek 

 

IV.1. Vállalkozó az építési beruházás befejezését követően kiállított teljesítés igazolás alapján 

1 db végszámla kiállításra jogosult.  

 

IV.2. Az ellenérték a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított 

számla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) 

bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 31. § és és 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak 

szerint 30 napos fizetési határidővel kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is. 

 

IV.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti építési tevékenység befejezésekor 

műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a 

Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére (készre jelentés időpontjára) a Megrendelő hívja 

össze. A Megrendelő az eljárás meghatározott időpontjáról értesíti a Vállalkozót és egyéb 

érdekelteket. Az írásban kezdeményezett (készre-jelentés) időpontot a Vállalkozó úgy köteles 

meghatározni, hogy a Megrendelő az érdekelteket min. 8 nappal a műszaki átadás-átvételi eljárás 

megindítása előtt értesíteni tudja. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeresen 

lezártnak csak és kizárólag a Megrendelő által feltárt hibák és hiányosságok maradéktalan 

kijavításával, pótlásával és a Megrendelő általi igazolásával minősül. 

 

IV.4. Szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet írnak alá 2 példányban, 

amelyből 1 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg. A 

jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett dokumentumokat 

(terveket), továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és 

észrevételeit, valamint Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-

átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel megtagadása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

az átvétel megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját 
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IV.5. A Vállalkozói teljesítés elfogadása a Megrendelő által kizárólag azt követően történhet 

meg, ha a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az ellenőrzést követően a teljesítést 

elfogadta és leigazolta. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőr személyéről 

és a műszaki ellenőr eljárási jogosultságairól a Vállalkozót legkésőbb a munkaterület átadásakor 

informálja.  

 

IV.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részéről a számla benyújtása csak és kizárólag aláírt 

teljesítési igazolás alapján lehetséges, melyet Vállalkozó köteles a számla mellé csatolni.  Felek 

megállapodnak továbbá, hogy a végszámla befogadásának további feltétele az átadás-átvételi 

eljárás sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv mellékelése. 

 

IV.7. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű 

késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak alkalmazásával. 

 

IV.8. Alvállalkozói igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:  

a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni 

a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 

az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 

számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél 

tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő 

feleknek; 

h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, 

ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 

vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 

Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

 

IV.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak, 

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

 

V. Felek jogai és kötelezettségei 

 

V.1. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 
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V.1.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint, a munka határidőre történő és szerződésszerű 

elkészítése érdekében köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást 

ad, a Vállalkozó erre köteles őt figyelmeztetni. 

Az utasításoktól való eltérésre csak abban az esetben van lehetőség, ha e szerződésben 

meghatározott feladatok elvégzése céljából feltétlenül szükséges, és a Megrendelő előzetes 

értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Vállalkozónak a Megrendelőt utólagosan, legfeljebb 

24 órán belül értesíteni kell, az eltérés indokolással és fotókkal ellátott, részletes 

dokumentációjának egyidejű átadása mellett. 

 

V.1.2. Vállalkozó a feladat elvégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok, 

szabványok és műszaki, biztonságtechnikai előírások, szakmai irányelvek rendelkezéseit. 

 

V.1.3. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzése során a Megrendelőt folyamatosan 

tájékoztatni a Megrendelőt és a szerződés teljesítését érintő fontos körülményekről. 

 

V.1.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa el nem 

hárítható körülményről (vis maior) haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés 

teljesítésének eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. A fenti értesítések elmulasztásából 

eredő károkért a Vállalkozó felelős. 

 

V.1.5. Vállalkozó a szerződés szerinti munkát annak befejezése után köteles három 

munkanapon belül Megrendelő részére készre jelenteni, a teljesítésigazoláshoz szükséges 

dokumentumokkal (jegyzőkönyvek, fotódokumentumok, garancialevelek, stb.) együtt. 

 

V.1.6. Tisztálkodási lehetőségről, öltöző biztosításáról, baleset-, tűz- és vagyonvédelemről, a 

munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásáról a 

Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. A díj ennek figyelembevételével lett 

megállapítva. 

 

V.1.7. A Vállalkozó köteles a biztonságos üzemeléshez szükséges feltételeket biztosítani a 

munka időtartama alatt (baleset- és vagyonvédelem, közművek üzemelése, stb.). A vállalkozói 

díj ennek figyelembevételével lett megállapítva.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy működő 

intézményekben végzi a munkát. Az intézményekbe való bejutás megszervezése a Megrendelő 

által megadott kapcsolattartói elérhetőség útján a Vállalkozó feladata. Munkavégzése során 

tartózkodik a rendeltetésszerű használat akadályozásától, illetve a használók szükségtelen 

zavarásától, valamint gondoskodik az ideiglenes lefedésekről, takarásokról a beázások 

elkerülésére. Amennyiben az épületben beázás keletkezik munkavégzés során, annak 

helyreállítása Vállalkozó feladata. 

 

V.2. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

V.2.1. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyv 

egyidejű felvételével a Vállalkozónak átadni. 

 

V.2.2. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkáját folyamatosan ellenőrizni.  

 

V.2.3. A Megrendelő hívja össze a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó 

írásban jelzett kezdeményezésére. 

 

V.2.4. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni. 

 

V.2.5. A Megrendelő csak kifogástalan, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, építési 

normáknak megfelelő teljesítést fogad el a Vállalkozótól. A nem megfelelő minőségű teljesítés 
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miatti javítási munkálatokat a Vállalkozó köteles a Megrendelővel folytatott egyeztetés alapján, 

a megállapított kijavítási határidőn belül és tartalommal elvégezni. Az egyeztetés a kötbérekre 

való jogosultságot nem érinti. 

 

V.2.6. Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni. 

 

V.2.7.  Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

 

VI. A Szerződés teljesítésében résztvevők/alvállalkozók 

 

VI.1. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka 

elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el.  

 

VI.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és 

valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel 

együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.  

 

VI.3. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése 

során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés érétkének 65 

%-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

 

VI.4. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és 

módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 

jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel 

együtt felelt meg. 

 

VI.5. A Kbt. 138. § (4) bekezdés alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott szakember 

bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait 

figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan 

eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden 

releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt 

személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az 

értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az 

esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az 

értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

Vállalkozó ajánlata szerint az értékelés körében bemutatott szakember alkalmassági 

minimumkövetelményen felüli szakirányú szakmai tapasztalata: …………… hó 

 

VI.6. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
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alatt. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban 

bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet 

írásban tájékoztatni. 

 

VI.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési 

beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

VI.8. Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § 

(2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói 

teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

VII. A vállalkozási munka befejezése és az azt követő eljárások 

 

VII.1. A munka átadás-átvételével egyidejűleg Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez 

szükséges ideiglenes létesítményeket lebontani, és az egyéb berendezésekkel, gépekkel, 

szerszámokkal, valamint az építkezés során keletkezett törmelékanyagokkal együtt saját 

költségén elszállítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen pontban meghatározott 

határidőn belül a közterületről valamennyi akadályt képező anyagot, berendezést és létesítményt 

elszállít. 

 

VII.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási munka minősége mind a felhasznált anyagok, 

mind a kivitelezés szempontjából megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos 

jogszabályokban foglalt követelményeknek. 

 

VII.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási kötelezettségének időtartama alatt 

felmerülő, szükséges javítások elvégzése során biztosítja a munkaterületen dolgozó összes 

személy biztonságát és a rend fenntartását, vállalja továbbá a környezetvédelemhez, a személyek 

és közérdekű javak védelméhez szükséges intézkedések megtételét. A jelen pontban foglalt 

kötelezettségek megszegésével okozott károkért kizárólag Vállalkozó tartozik helytállni. 

 

VII.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást. A 

műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni Az átadás-átvételi eljárás 

időtartama 5 naptári nap. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik 

 

VII.5. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megindításakor köteles átadni Megrendelőnek 2 

eredeti példány papíralapú, valamint egy példány elektronikus formátumú (pdf és dwg) átadási 

dokumentációt magyar nyelven. Az átadási dokumentáció tartalmazza az megvalósulási tervet, 

azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi 

iratanyagokat, magyar nyelven: 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap, 

b) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatója, 

c) minden olyan egyéb hatósági engedély, dokumentum, nyilatkozat, amely a Megrendelő 

számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja,   

d) minőségbiztosítási jegyzőkönyv, 

e) mérési jegyzőkönyvek, 

f) szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 

g) beépített anyagok műbizonylatai, 

h) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 

i) műszaki dokumentálásra szolgáló irat másolatai, 

j) jótállási dokumentumok, 

k) a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 
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l) a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma). 

 

VII.6. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az átadási dokumentáció és az elkészült munka 

vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés 

előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben 

megfelelően készültek-e el. A vizsgálat időtartama legfeljebb 5 naptári nap. A Megrendelő nem 

köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó 

valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez értelemszerűen nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség 

alól.  

 

VII.7. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele az 

átadási dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő 

jogosult a műszaki átvételt megtagadni. 

 

VII.8. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában 

meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) 

bekezdésének megfelelően nem akadályozza a szerződés tárgyát képező munka alapfunkciójának 

megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó 

köteles haladéktalanul megkezdeni, folyamatosan végezni, illetve 5 napon belül befejezni.   

 

VII.9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződésben rögzített 

határidőn belül megkezdődik és a műszaki átadás-átvétel 5 napon belül befejeződik. A 

Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a 

Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a 

Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni. 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben vállalt átadás-átvételi eljárás befejezéséig a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat és hiányokat nem javítja ki, 

vagy nem pótolja, úgy a Megrendelő késedelmi kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.  

 

VIII. Felelősségbiztosítás 

 

VIII.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok 

ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, megfelelő képzettségű és tapasztalattal 

rendelkező munkatársakkal, valamint általános és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

VIII.2. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a megrendelésben vállalt munkáért, a munka 

megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjáig. 

 

VIII.3. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és 

követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, 

valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

 

VIII.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyát is 

lefedő, 5 millió Ft/káresemény; minimum 20 M Ft értékű, a tárgybeli közbeszerzési eljárás 

tárgyát képező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. (2. számú mellékletét) 

 

VIII.5. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt a hivatkozott 

felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásokról. 

 

IX. Szerződésszegés, szerződés megszűnése 

 

IX.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
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IX.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a 

teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A Vállalkozónak 

felróható késedelmes teljesítés esetére vonatkozó kötbér mértéke az adott késedelemmel érintett 

feladat szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1,00%-a/munkanap megfelelő 

összeg, maximum az adott késedelemmel érintett feladat szerződés szerinti, az áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 20%-a.. 

 

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 

szerződés teljesítése alól. 

 

A teljesítési határidő 20 munkanappal történő túllépése esetén a Megrendelőnek jogában áll – 

választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, és a meghiúsulási kötbért 

érvényesíteni. 

 

IX.3. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy érdekkörében történő okból bekövetkezett 

lehetetlenülése miatt is köteles a Vállalkozónak fizetni. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér 

mértéke a szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a. 

 

IX.4. Hibás teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének 

a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható 

hibás teljesítés esetére vonatkozó kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladat szerződés 

szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20- %-a. 

 

IX.5. Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel 

kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a számláját csak a kötbérszámla 

kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás 

összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó az érintett elszámolás tekintetében a kötbér 

összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. 

 

IX.6. Vállalkozó az általa elvégzett valamennyi kivitelezési munkákra és beépített anyagokra a 

sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított ………..1 hónap teljes körű jótállást vállal.  

 

IX.7. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a 

szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű 

biztosítékot (Jótállási biztosíték) köteles teljesíteni a Megrendelő felé a szerződés teljesítés 

időpontjában (jótállási időszak kezdete), melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára 

történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító 

készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. 

 

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell 

rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig 

kell rendelkezésre állnia. 

 

IX.8. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a 

Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a javítási/kicserélési 

kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást/kicserélést a Vállalkozó költségén elvégezni 

(elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról/cseréről a Megrendelő számlát 

állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és 

                                                           
1 Vállalkozó megajánlása alapján  
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összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától 

számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult 

ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles 

továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát követő napon a 

Vállalkozónak megfizetni. 

 

IX.9. Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 

esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, 

hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a 

Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre 

az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

A felek megállapodnak, hogy a visszatartott összeget a Megrendelő a Vállalkozó számlájából 

tartja vissza. A visszatartott összeg a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként 

szolgál. A szerződésben rögzített jótállási időszak leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót 

illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek 

fedezésére korábban nem vette igénybe. 

 

IX.10. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra 

áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

IX.11. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes 

használat következménye. 

 

IX.12. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a 

Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, 

hiányt kiküszöbölni. 

 

IX.13. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a Kbt. 143. § (1) bek. alapján a 

Megrendelő a szerződést 30 napos határidővel felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint 

- a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

 

IX.14. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

IX.15. A Kbt 143. § (3) bekezdés alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
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valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

IX.16. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a jelen szerződés rendkívüli, azonnali 

hatályú felmondására súlyos szerződésszegés esetén nyílik joga a sérelmet szenvedett félnek. 

 

IX.17. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik: 

- ha a Vállalkozó 20 nap késedelembe esik, 

- Szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére 

feladatának nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló 

szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél a jelen szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja és felmerült kárát a szerződésszegő féltől követelheti, 

- a Megrendelő a vállalkozási díjfizetési kötelezettség teljesítésének írásbeli felhívás ellenére 

90 napon túli elmulasztása. 

 

IX.18. A rendkívüli, azonnali hatályú felmondást a jogosult félnek írásban kell megtenni, mely 

esetben a szerződés a felmondásnak a másik fél képviselőjének vagy kapcsolattartójának történő 

- Polgári Perrendtartás szabályai alapján alkalmazandó - közlés napján szűnik meg. 

 

IX.19. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő 

köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét 

súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez 

vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, 

valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 

szerződés lehetetlenülését okozta. 

 

IX.20. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a 

szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a 

szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 

szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 

szerződés lehetetlenülését okozta. 

 

IX.21. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha  

 

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 

vezethető vissza, 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén 

a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major 

beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles, 

- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 

körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

 

 

X. Kapcsolattartás 

 

X.1. Megrendelő kapcsolattartója: 
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Kovács József     telefon: +36 70-681-0788, e-mail: kovacs.jozsef@zugloizrt.hu 

 

X.2. Vállalkozó kapcsolattartója:  

 

………………., telefon: +36 ……………, e-mail: ……………………… 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

 

XI.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését 

elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége 

esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

 

XI.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény. 

 

XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 

adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 37. § (1) bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott 

önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 

 

XI.4. A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa 

képviselt személy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek 

minősül, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen 

szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy – ha a szerződés 

teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni, ezt a feltételt a jelen szerződésben 

szerződő felek tudomásul veszik 

 

XI.5. Jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akaratával, írásban a Kbt. rendelkezéseivel – 

különösen annak 141. §-ával – összhangban módosítható. 

 

XI.6. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a 

Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, 

szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan 

részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő 

teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem 

gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - 

átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi 

eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a 

közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt. 

 

XI.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Zuglói Zrt. honlapján (www.zugloizrt.hu) található hatályos 

Etikai Kódex rendelkezéseit megismerte és az abban meghatározott etikai követelményeket 

önmagára, illetve alkalmazottaira nézve kötelezőnek ismeri el. Az Etikai Kódexben foglalt 

követelmények be nem tartása, kijátszása és elveinek ellentmondó magatartás esetén a Zuglói 

Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni. 

 

Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 mindenben szó szerint megegyező példányban. 

 

 

Budapest, 2018. …………………..  

http://www.zugloizrt.hu/
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 …………….……………………… ……………………………… 

 Zuglói Zrt.                ….. 

 Baracskai Gábor ……. 

 vezérigazgató   

 Megrendelő Vállalkozó 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

……………………………….. 

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
…. 

Gazdasági osztályvezető 
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A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke 

Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17. szám alatti irodaház épületgépészeti felújítása 

 

 

1.  A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k): 

Alvállalkozó neve:…………………………… 

Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

Alvállalkozó feladata:………………………... 

 

2. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban – nevesített és az alkalmasság igazolásába 

bevont alvállalkozó(k): 

Alvállalkozó neve:…………………………… 

Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

Alvállalkozó feladata:………………………... 

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt 

vett:……………………………… 

 

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett 

alvállalkozó(ka)t. 
 

3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nem 

nevesített alvállalkozók: 
 

a) Alvállalkozó neve:…………………………… 

Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

 Alvállalkozó feladata:………………………... 

 

b) Alvállalkozó neve:…………………………… 

Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

Alvállalkozó feladata:………………………... 

 

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési 

eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

 

VAGY 

 

Csatolom …………………….. alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll az előírt, a 

Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt 

 

Kelt: Budapest, …………   

 

 

 

 

………………………………….. 

 

Vállalkozó 
 

 


